

Smlouva o dílo

č.49 -1542.9161004RPA

**o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění**

Oprava místní komunikace Nalžovské Hory ZŠ – státní silnice

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel : **Město Nalžovské Hory**
Stříbrné Hory 104
341 01 Horažďovice
zastoupený : Ing. Zdeňkem Hlaváčem, starostou města
IČO : 00255866
DIČ : CZ00255866
Bankovní spojení : Komerční banka
č. ú.: 4021-351/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Zdeněk Hlaváč,
starosta města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Václav Zahradka,
místostarosta města
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA Silba, a. s.**
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518
zastoupený : Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Eduardem Hoškem členem představenstva
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha
č. ú.: 0142110168/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Josef Matoušek, předseda představenstva a.s.
Eduard Hošek, člen představenstva a.s.
ve věcech technických oprávněn k jednání :
Robert Palečko, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocnění jednat za

objednatel: Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta města
zhotovitele : Robert Palečko, hlavní stavbyvedoucí

tel. : 723 884 371
tel. : 731 601 093

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci : „**Oprava místní komunikace Nalžovské Hory ZŠ – státní silnice**“
2.2. Rozsah díla je specifikován přiloženým stavebním rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: 12.8. 2019
dokončení stavebních prací: do 6.9. 2019
3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.

4. Cena plnění :

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

„ Oprava místní komunikace Nalžovské Hory – státní silnice “

	bez DPH	757 652,99 Kč
	sazba DPH 21 %	159 107,13 Kč
C E L K E M	včetně DPH	916 760,12 Kč

(slovy : devětsetšestnácttisícšedmsetšedesát,12 Kč)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

5. Fakturace a placení :

- 5.1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 30 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

6. Dodací podmínky :

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v příloženém stavebním rozpočtu.

7. Předání staveniště :

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do **12.8.2019**.
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 2 000,- Kč za každý den prodlení v období 1 až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každý započatý den z prodlení v období 8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- za každý započatý den prodlení v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
 - zahájením provádění Díla v souladu s požadavky ve výzvě
 - Dokončením Díla ve smyslu s požadavky ve výzvě
- 8.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každé nesplnění povinností přizvat Objednatele k části díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s postupy realizace díla.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den z prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé

jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:

- vest stavební deník v souladu s normami stavebních prací pro dané dílo
- porušení bezpečnostních předpisů v souladu s normami v ČR

Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

9. Záruční podmínky :

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu : **24 měsíců**
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení :

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a dvě strany přílohy (stavební rozpočet) a jednu stranu prohlášení dle § 92e zákona o DPH a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Nalžovských Horách dne **4.8.2019**



.....
Za objednatele

~~p. Richard Löbl~~ *ing. Zdeněk Hlaváč*
starosta města

Město Nalžovské Hory
STŘÍBRNÉ HORY 104
NALŽOVSKÉ HORY
341 01 Horažďovice 1

V Plzni dne 1.8.2019



.....
Za zhotovitele

Josef Matoušek
předseda představenstva a.s.

Eduard Hošek
člen představenstva a.s.

 **EUROVIA** 
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 03 Plzeň

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava místní komunikace**

Druh stavby: **PMH - 10cm**

Lokalita: **Nalžovské Hory**

Začátek výstavby: **15.07.2019**

JKSO:

Objednatel: **Město Nalžovské Hory**

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: **EUROVIA Silba a.s.**

IČ/DIČ: **64830551/CZ64830551**

Konec výstavby: **30.08.2019**

Položek: **11**

Zpracoval: **Ing. Jan Liška**

Datum: **04.06.2019**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	539 790,02	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	217 862,97	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		757 652,99	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	757 652,99	Celkem bez DPH	757 652,99
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	159 107,13	Celk. včet. DPH	916 760,12

Projektant:		Objednatel: Město Nalžovské Hory		Zhotovitel: EUROVIA	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
4.8.2019		341 010		EUROVIA Silba, a.s.	

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava místní komunikace** Doba výstavby: 47 dní Objednatel: Město Nalžovské Hory
Druh stavby: PMH - 10cm Začátek výstavby: 15.07.2019 Projektant:
Lokalita: Nalžovské Hory Konec výstavby: 30.08.2019 Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.
JKSO: Datum zpracování 04.06.2019 Zpracoval: Ing. Jan Liška

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				55 685,00		0,0000
1		113108442R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	2150	25,90	55 685,00	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				35 017,50		0,0000
2		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	51	122,50	6 247,50	0,0000	0,0000
3		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	105	169,00	17 745,00	0,0000	0,0000
4		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	105	105,00	11 025,00	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				27 111,50		0,0000
5		181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2150	12,61	27 111,50	0,0000	0,0000
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn				617 867,00		587,2725
6		574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postříkem a posypem, 10 cm	m2	2150	188,32	404 888,00	0,2250	483,7715
7		573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2	m2	2150	52,74	113 391,00	0,0265	57,0395
8		573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2	m2	2150	46,32	99 588,00	0,0216	46,4615
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				9 374,99		1,7324
9		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3	2 375,00	7 125,00	0,4338	1,3015
10		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1	2 249,99	2 249,99	0,4309	0,4309
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				12 597,00		64,2600
11		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	510	24,70	12 597,00	0,1260	64,2600

Celkové náklady: **757 652,99 Kč**

 **EUROVIA** 
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
320 00 Plzeň

